stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela (podobjekt) alebo celé dielo je pripravené k
odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vietky doklady preukazujice uUspesné vykonanie vietkych skaSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti,
ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dnu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii, pokial ich uz neodovzdal pri Ciastkovej fakturacii a objednavatel’ ich
prevzatie nepotvrdil podpisom.

6.15 Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané¢ az GspeSnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
veobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiiskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat’
objednavatel’a aspori 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuSkach diela alebo jeho Casti, pricom
Gcast’ zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky
zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

6.16 Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v Case, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho Cast’
vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda objednéavatelovi niektory z dokladov uvedenych
v odseku 6.19 tohto ¢lanku.

6.17 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

6.18 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumenticii. Na udely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

6.19 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zudastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych adajov o diele bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- stipis pripadnych zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tidaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- stipis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, za objednavatela to musi byt
minimalne stavebny dozor, redtauratorsky dozor aj metodik KPU Zilina.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie s textovym zaznamenanim a zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
potvrdenym zodpovednymi pracovnikmi na kazdej strane a uvedenim ¢i ide o stav ,;s0 zakreslenymi
(alebo zaznamenanymi) zmenami“ alebo ,bez zmien“, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s
certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikainej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii, vyhldsenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho Casti a
daliie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo _|eho Cast’ podla prlslusnych vseobeone zaviéznych
pravnych predplqov a techmckych nor iem.

6.20 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel' nezalne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby.
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6.21 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

6.22 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel” povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.23 Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit’ realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni
realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v
zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku
zastavenia realizacie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitel'ovi preukazat’.

6.24 Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoju zodpovednost’, v¢as, bez vad a v
zodpovedajucej kvalite.

Clénok VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli poc¢as zarué¢nej doby.

7.2 Zaruéna doba zadina plynut’ odo diia podpisania odovzdavajiceho a preberacieho protokolu celej
Casti stavby - objektu ,ReStaurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov a stavebnych
konstrukcii Synagogy Zilina“. Zaruénd doba sa kon&i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov
plynicej odo diia odovzdania celej Casti stavby - objektu ,ReStaurovanie a umelecko-remeselna
obnova povrchov a stavebnych kongtrukeii Synagégy Zilina* zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stéastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa predlzuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objedndvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ cell stavbu alebo jej
Cast’ zodpovedajlcu dielu podla tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel" ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.

7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpefenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorudenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom Case, vzdy vSak najneskor do 3 dni od doruéenia oznamenia vady objednavatel'om, pokial® sa
nedohodol so zdstupcom objednéavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
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prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny Zziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpelit' odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednévatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho dodat’ do
5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zdstupcom objednavatel’a inak.

7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odscku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
ZMLUVNE POKUTY
8.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo v€as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,10% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zadaty deii omeSkania. Zhotovitel' je
povinny tato zmluvn( pokutu zaplatit’.

8.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel
narok na arok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omes$kania. Objednavatel’ sa
nedostava do omeskania v pripade, ak nie si mu poskytnuté/preplatené finanéné prostriedky zo strany
poskytovatel'a (Grantov EHP a Statneho rozpo¢tu SR).

8.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizdcie diela uvedenych v
harmonograme postupu pric, ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vySke 0,1% z ceny
materidlov, pric a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného
harmonogramu postupu prac zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za
kazdy deri omeSkania.

8.4 Ak zhotovitel’ nezaéne odstrafiovat’ objednavatelom oznament vadu véas, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazd( vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania az do
diia, kedy zhotovitel pristpi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

8.5 Ak zhotovitel’ neodstrani vadu véas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 30,- EUR za kazd( vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porugia ktorikol'vek povinnost’ uvedeni v €l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zipise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujiicu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objedndvatel'a pisomne (osobitnym listom alebo
zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchddzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdé preukdzatelné
porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v &l VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.7 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovat’ dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev, ochranna
prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, $tity apod.), ma objednavatel' prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 20,- EUR za kazdi nepouzitii osobnii a ochranni pracovni
pomdcku u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
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8.8 Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 150,- EUR za kazdé
preukazatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ méa povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace
na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo- inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zéstupca objednavatela je opravneny vykazat
ju zo staveniska a objektu stavby.

8.9 Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v dhodnute lehote uvedenej v tejto zmluve, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 30,- EUR za kazdy den ome$kania s
vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.10 Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatelovi sipis skutoéne vykonanych prac véas v zmysle tejto
zmluvy, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 10,- EUR za
kazdy deil omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.11 Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatelovi do 14 dni po podpise'te_ito zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za §kodu uveden tejto zmluve, méa objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

8.12 Ak zhotovitel' neumozni vsetkym kontrolnym organom podla Cl. XIII. ods. 13.5 vykonat
kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy ato po celi dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, urenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR alebo sa preukaze, ze pri ziskani
zékazky sa dodavatel’ dopustil konania, ktoré je v Priru¢ke pre prijimatela a projektového partnera
Uradu vlady SR ako kolizne spravanie, alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaca, a to najmi v pripade ak bude prijimatel” povinny vratit' poskytnuty projektovy
grant, ma objedndvatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100% sumy vrateného
projektového grantu.

8.13 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na néhradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujucej
vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednéavatel’.

9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednéavatelovi.

9.3 Zhotovitel" zodpoveda za 8$kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
10.1 Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spésobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a v8eobecne zavdznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia
zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maji trvat
aj po zaniku zmluvy odstipenim.

10.2 Zmluvné strany si opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z ddvodov a spésobom uvedenym v
zékone.
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10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najmé:

- ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

- ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v ¢lanku I11. tejto zmluvy,

- ak bude zhotovitel' z ddvodov spocivajiicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
postupového terminu realizacie diela uveden¢ho v harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

- ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

- ak bude zhotovitel’ z dovodov spoéivajtcich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek iného
¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zépisom v stavebnom
denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom objednévatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

- ak zhotovitel neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. I11. tejto zmluvy,

- ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢l. VI. ods. 6.7
tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednévatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zépisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

- ak zhotovitel’ realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. tejto zmluvy a napriek vyzve zastupcu
objednavatel’a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

- ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VI
tejto zmluvy,

- ak zhotovitel v¢as neodstrani objednavatelom oznamend vadu,

- ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitelna,

- ak zhotovitel’ v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenti svojou &innostou na diele a/alebo
zmluvu o poisteni majetku v zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

10.4 Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodéavatel'om,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ dielo v&as a riadne.

10.5 Objednavatel” moZze odstipit’ od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost’ stavebného povolenia.
Objednavatel’ musi pri odstipeni od zmluvy preukazat’ zhotovitel'ovi zanik jeho platnosti.

10.6 Za podstatné porudenic zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v silade s ustanoveniami v ¢l. V. tejto
zmluvy dlhsic ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l. V. ods. 5.12 tejto
zmluvy a s ohladom na podmienku Ghrady faktiru podla ¢l. VIII, ods. 8.2.

10.7 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouzijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z véd diela, nezaplatené sankcie a iné pohPadavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k
odstipeniu od zmluvy z doévodu na strane zhotovitela, ma objedndvatel narok na ndhradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpeenia pokralovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i
k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primeranii opotrebeniu a stavu tychto
veci.
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10.9 V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel
narok na nahradu $kody spdsobenti omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA
1.1 V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane usl¢ho zisku.

11.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vetky technické, cenové, odborné informacie a in¢ skuto¢nosti, o
ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najméd obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah fakt(r vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného
tajomstva objedndvatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu
objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na zaklade
povinnosti ulozenej zdkonom.

11.3 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit
tretej osobe akiikolvek pohladavku, ktord mu vo&i objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na zéklade
tejto zmluvy, alebo na ziklade ustanoveni zakona upravujlicich prava a povinnosti zmluvnych stran
stvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy. o

Clanok XII.
| ZAVERECNE USTANOVENIA |

12.1 Zhotovitel' predlozi objednévatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za §kodu, minimalne viak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za
adelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii diela.. Zhotovitel’ je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely ¢as realizicie diela. Zhotovitel' je taktieZ povinny uzavriet’ zmluvu
o poisteni majetku, miniméalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l. IV. tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatelovi (teda poistnym vinkulovanym v prospech
objednavatel’a) a predlozit’ o tom objednavatel'ovi doklad najneskdr 10 dni po podpise tejto zmluvy,
pritom toto poistenie je zhotovitel povinny udrziavat v platnosti po cely Cas realizicie dicla.
Zhotovitel' je povinny zabezpelit' riadne a v&asné platenie poistného podla prislusnych poistnych
zmliv. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti in¢ho porusenia
ktorejkol'vek z poistnych zmluv, na zéklade ktorého by mal poistovatel’ pravo ktorikolvek poistni
zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla ktorejkol'vek
poistnej zmluvy, objednavatel’ ma pravo (aviak v ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a
na 0cet zhotovitel'a vykonat’ vietky kroky smerujice k odstraneniu porudenia povinnosti zhotovitel'a
ako poisten¢ho alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla ktorejkol'vek
poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislugné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel” berie na vedomie, Ze dielo bude
spolufinancované z Finan¢ného mechanizmu EHP arozpoétu SR. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finandnych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude tato
zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v silade so zmenenymi
podmienkami poskytovatel'a grantu.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne po predchadzajiicej dohode
obidvoch zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné. Pri uzatvarani dodatkov
k zmluve je povinnost’ zmluvnych strdn postupovat v zmysle § 10a zakona ¢. 25/2006 o verejnom
obstaravani.

12.4 Tato zmluva bude uzavreta najskdr v deri nasledujici po dni akceptovania vysledkov verejného
obstaravania zo strany poskytovatela pomoci, bez vyhrad (administrativna kontrola postupov
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verejného obstaravania) v stlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a dei
nasledujici po jej zverejneni. Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa
platnou dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou diiom nasledujiicim po jej zverejnent .
Objednavatel’ bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly postupov verejného
obstardavania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného
obstaravania zo strany poskvtovatela prostriedkov, z ktorych je financovand zékazka, je platnd a
acinna zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord opraviiuje objednavatela na
realizaciu projektu. '

12.5 Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuji.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, ze
st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a 7e im nie
st zname okolnosti, ktoré by im -branili platne uzavriet' tito zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’
existuje zodpovedaji za $kodu, ktora vznikne G¢astnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

12.8 Vietky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri ozna¢eni zmluvne;j strany
v ivode tejto zmluvy., Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene
doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo,
pri¢om na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorudend plati, Ze U¢inky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

12.9 V pripade. ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek doévodu stane neplatné,
nen¢inné alebo nevynutitel'né (obsoletné), nema aani nebude to mat za nésledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere, respektujiic zasady poctivého dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, neii¢inné alebo
nevynititené ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo &o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom Géel a zmysel zmluvy
musi byt’ zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej
vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, netdinného alebo nevynititelného ustanovenia
iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie si, potom sa pouZijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a indtitutov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa
pouZziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajiicej vety.

[2.10 Prilohou tejto zmluvy st nasledovné prilohy potvrdené oboma stranami:

- priloha €. 1 — polozkovy rozpocet a vykaz vymer (ponuka dodavatela)

- priloha &, 2 — projektova dokumentacia a technicka sprava

- priloha €. 3. - harmonogram postupu prac vypracovany dodavatel'om

- priloha ¢. 4 - fotokdpie stavebného povolenia, stanovisk a rozhodnuti Krajského pamiatkového tradu
v Ziline, architektonicko-historického a restauratorkého vyskumu a navrhu na restaurovanie

- priloha &. 5 - vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC DPH (predloZi len Gspesny
uchadzac)

_ Clanok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE
13.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisludnych pravnych
predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste
povinny najmé preukazat’ opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia

NFP v zmysle Zmluvy.
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13.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit' primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a
zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zagatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania
na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykol'vek
podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratn¢ho finan¢ného prispevku.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii opravnene:
- vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to
suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a in( potrebna
dokumentaciu, zaznamy dat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie doklady sivisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,
- oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ak savisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- vyhotovovat’ képie Gidajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5  Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus,
Ministerstva zahraniénych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre finan¢ny mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Norskeho kralovstva a d’al§im kontrolnym organom a organom opravnenym na
vykon kontroly v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym
tymito institiciami vykonat’ kontrolu dokladov savisiacich s plnenim tejto zmluvy ato po celi dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

13.6  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej oprdvnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel
je povinny zaslat’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddavanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti a Gc¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP poskytnit’ opravnenym osobam vietku potrebnt si¢innost. Zaroveii sa zhotovitel
zaviizuje objednavatelovi predkladat’ elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoétu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu,
pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

13.8 Zmluvné strany berd na vedomie a sthlasia, Ze zmluva ako aj vietky jej pripadné dodatky, bude
zverejnend na webovom sidle spraveu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

V Ziline, dita 19. 10. 2015 : V Ziline dita 19. 10. 2015

Za objednavatela: Za zhotovitel'a :

Mgr. Marek Adamov | . V@/ rt Jan Janda
Truc sphérique, obc¢ianske zdruzenie restART BA, s
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