6.2 Zhotovitel' poveri riadenim préc na diele pracovnika splitajiiceho odbornti spdsobilost’ v zmysle
zékona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo
vystavbe, dokladom o odbornej sposobilosti je osvedéenie na vykon &innosti stavbyvedici, t.j.
Osvedcenie SKSI alebo ekvivalentny doklad o vykonani odbornej skisky podla zakona &.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musi byt zrejmé zameranie pozemné
stavby). Objednavatel’ uzna aj rovnocenné doklady/osvedenia vydané podla pravnych noriem iného
Statu. Zhotovitel' je povinny pred zalatim zhotovovania diela odovzdat’ objednavatelovi doklady o
sposobilosti na vykon préc zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych
prac a technoldgii, doklady preukazujtice schopnost” a odbornt zdatnost’ na vykonanie pozadovanych
prac a technolégii, a na poziadanie objedndvatel'a i doklady preukazujuce G&inny systém riadenia
kvality prac podniku zhotovitea a jeho subdodavatelov. V primeranom &ase pred realizdciou
prislusnych prac odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikaty, vzorky, nivody na pouZitie a
prospekty tykajice sa dodévanych materidlov a realizovanych rieSeni, technologické postupy
realizdcie prac zhotovitela vritane analyzy rizik a postupov ich elimindcie, a kontrolny a skagobny
plan tykajici sa realizovaného diela. Zhotovitel’ sa zaviizuje odovzdat’ objednavatelovi pred zatatim
prac zoznam vietkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy spolu s
dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy,
vytahy, kompresory, mald stavebnd mechanizécia, staveniskové rozvidzate, predlzovacie privody
apod.), Stroje a zariadenia, ktoré sii v nevyhovujicom technickom stave (napr. budii zne&istené od
mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o ich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich
vnaSat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pripadného pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel’ je opravneny oznagit’ vietky stroje a zariadenia
zhotovitel'a uréené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat pri
realizcii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na
dostatotnt identifikdciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet oznatenie a je
povinny po€as celej realizicie diela udrziavat’ toto oznadenie v Sistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatoéne viditeI'né a Citatelné.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zalatim vykonavania diela predloZit' objednavatel'ovi na schvalenie
plan zariadenia staveniska. Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi alebo objednavatefom urdenému
subdodavatelovi umoznit’ na stavenisku vybudovat’ uzamykatel'ny sklad o vymere minimalne 10 m2,
pri¢om takyto sklad nesmie obmedzovat’ riadnu realizaciu stavby. Ako si¢ast’ staveniska je zhotovitel
povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného
a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory
u objednévatela, ten ich moze pontknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitelovi. Zhotovitel’ zabezpe&i na
svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kongtrukcii, montiZneho materilu,
vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny na zéklade poskytnutych
podkladov od objedndvatel'a na svoje vlastné naklady vytyéit' bez zbyto&ného odkladu po prevzati
staveniska vetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové
body nevyhnutné pre vykonévanie diela. Sicasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpeti na svoje
vlastné néklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko. Zhotovitel' zabezpe&i na svoje
naklady oplotenie, striZenie a osvetlenie staveniska. Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku
bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znagky podla predpisov o pozemnych
komunikdciach, obstard a uhradi tieto préace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v suvislosti s realizéciou diela obstard a uhradi zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni
staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch ur&enych objednavatel'om. Povolenie na
doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktora
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je vomeskani. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentéciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
0drzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su siastou zmluvnej ceny podla &l. IV tejto
zmluvy, Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouZivat' vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym
v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v projektovej dokumentacii a po¥iadavkéach architekta,
stavebného dozora a KPU Zilina. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a
dodavky inych subdoddvatelov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoved4 zhotovitel. Zhotovitel
vypracuje kontrolny a skifobny plin podla zikona 254/1998 Z.z. ako stfast harmonogramu.
Zhotovitel' sa mdZe pohybovat’ v objektoch objednavatela len v tych priestoroch, ktoré vymedzi
objedndvatel’ a len v miestach vykonu svojej prace. Zhotovitel' bude vetky prace vykonéavat podla
projektovej dokumentdciu a popisu priac vo vykaze vymer, vietky pouZité materidly musia byt
schvélené architektom a KPU. Ak je to potrebné, zhotovitel spracuje na kazdi pracu aj svoj
technologicky predpis v stilade s harmonogramom, ktory za objednévatel’a schvalia stavebny dozor a
metodik KPU Zilina.

6.4 Zhotovitel’ je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbytoéného
odkladu odstraifovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc na vlastné naklady.
Pokial tak neurobf ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatel’a, vykona ich objednévatel
na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na &ely tejto zmluvy povaZuje té Cast’ staveniska a objektu
stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikécii, po ktorych
dovéZa a odvéaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné $kody z porudenia tychto povinnosti
uhradi zhotovitel’ objednéavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

6.5 Prace na pracovisku za¢inaji a kondia na zaklade pracovného &asu uréeného zhotovitel'om, pricom
tento sa zavizuje rozvrhnat’ pracovny €as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal
termin ukondenia realizcie diela v zmysle ¢l. IIl. Ods. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitel'a sa na Gi¢ely tejto zmluvy povaZuji i tretie osoby, ktoré nie sii zamestnancami zhotovitela a
zhotovitel ich pouzije na realiz4ciu diela.

6.6 Zhotovitel moZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovani kvalifikaciu, ktori
vykonévajii potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a si
dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky & 147/2013 Z.z. Zhotovitel' predlozi na poZiadanie menny zoznam pracovnikov
objedndvatelovi s dokladom o ich kvalifikécii. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat’ sa po
stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Gitatelne oznafenom obchodnym menom
zhotovitela na vrchnej - chrbtovej Casti odevu, vo vyhovujicej pracovnej obuvi a v ochrannych
pracovnych prilbach. Objednavatel’ je opravneny oznadit’ vietkych pracovnikov zhotovitel’a, ktori v
zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmi o odbornej spdsobilosti a kvalifikdcii pracovnikov zhotovitel’a)
mdZzu byt nasadeni na realizéciu diela, dostatoéne viditelnym oznadenim nevyhnutnym na dostatodni
identifikéciu tychto pracovnikov. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ ich oznadenie a je povinny podas celej
realizacie diela udrZiavat’ toto oznacenie v &istote a dobrom stave tak, aby bolo dostatodne vidite'né a
Citatel'né. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat' opatrenia na ochrany majetku objednévatel’a a tretich
0s0b.

6.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za poziarnu ochranu diela a bezpetnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky MPSVRSR &. 147/2013 Z. z.., vyhlasky
MV SR C.. 94/2004 Z. z. a zékona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel' mdZe pouzit' iba materily, ktoré spiiiajo podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykondvat' $kolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany, preverovat’ ich
znalosti a sustavne zabezpeCovat kontrolu ich dodrziavania. Dal$ie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku
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buda vySpecifikované v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavizuje na
poZiadanie odovzdat” objednavatel'ovi ku diiu zadatia prac zoznam vietkych pracovnikov zhotovitel’a,
ktory bude priebeZne aktualizovat, platny doklad o vykonanom skoleni svojich pracovnikov z
predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu &innosti
podla tejto zmluvy (doklady méZu byt nahradené aj destnym prehlésenim, e pozadované $kolenia
a odbornd spdsobilost’ zamestnancov zhotovitela st platné. Takéto prehlasenie musi podpisat
Statutdrny zdstupca zhotovitela). V zaujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel’
povinny dodrZiavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy,
zabezpetit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom &ase
a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpe&nost’ alebo zdravie pri préci a podla svojich moZnosti ziiastiiovali sa na
ich odstratiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych castnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz poZivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zépis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapige do knihy kvality, environmentu a
BOZP, ktor na stavenisku vedie zhotovitel’.

6.8 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skutoénosti tykajice sa
realizovaného diela vratane vSetkych ndvitev na stavenisku s uvedenim ich ugelu. Zodpovedny
zastupca zhotovitela je povinny predlozit' zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskor
nasledujiici deii po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najnesk6r do 3 pracovnych dni od
predlozenia zdznamu v stavebnom denniku poznagit svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom
denného zéznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovdva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

6.9 Zhotovitel je povinny zi&astiiovat’ sa zodpovednymi pracovnikmi z tejto zmluvy koordinaénych
porad zvolanych objednéavatelom. Objednavatel’ zvol4 koordinagni poradu pisomnou formou aspoii 2
dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel’ z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si s pisomnym poverenim
nahradu alebo aspoii jeden defi pred terminom konania koordinatnej porady dorugi objednavatel'ovi
pisomné ospravedInenie.

6.10 Zhotovitel' bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na pripadné nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerugenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel’ v omegkani.

6.11 Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na pripadntl nevhodnost’ materialu alebo
navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit’ kvalitu realizovanych prac. Zmenu materialu
alebo technologického postupu je potrebné vzajomne pisomne odsthlasit’ a zhotovitel’ v tomto pripade
preberd zodpovednost’ za vykonani zmenu. Zmenu musi pisomne potvrdit’ za objednavatel'a stavebny
dozor aj metodik KPU Zilina.

6.12 Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela. Objednavatelom opravnené
osoby majl pravo vstiipit’ na stavenisko podas celej realizicie projektu.

6.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Zasti diela, ktoré objednévatel podas realizacie diela urdi zapisom Vv
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom zépisu v
stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’al$im postupom prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred, vratane &istenia ploch a sanaénych prac
spojovacimi materidlmi. Ak zhotovite nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZznit
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objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Neodsthlasené prace
nemdzu byt fakturované. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni,
hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ niklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

6.14 Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim pristusnej asti diela
(podobjektu) alebo celého diela vyzvat' objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Cast’ diela (podobjekt) alebo celé dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel' objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvéiznymi normami a projektovou dokumentaciou, vritane atestov vyrobkov a
zariadenti, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho &asti,
ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku difu vystavenia Vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii, pokial’ ich uz neodovzdal pri Siastkovej fakturdcii a objednavatel’ ich
prevzatie nepotvrdil podpisom.

6.15 Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vsetkych skigok predpisanych
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumenticiou a
predloZenim dokladov o tychto skiiskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat
objednévatela aspoti 10 pracovnych dni vopred k udasti na skuskach diela alebo jeho &asti, pridom
cast’ zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skiskach a odovzdat’ ich zapisniéne objednavatel'ovi.

6.16 Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho &ast’
vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych
v odseku 6.19 tohto ¢lanku.

6.17 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

6.18 Nedorobkom sa rozumie nedokonfend préca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplattiovania narokov zo zéruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuju za vady diela.

6.19 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zi&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych dajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- idaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- stipis odovzdanych dokladov,

- datum, mené a podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran, za objednévatela to musi byt
minimélne stavebny dozor aj metodik KPU Zilina.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat' objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumenticie s textovym zaznamenanim a zakreslenim vietkych zmien podPa skutoéného stavu,
potvrdenym zodpovednymi pracovnikmi na kazdej strane a uvedenim ¢&i ide o stav ,,s0 zakreslenymi
(alebo zaznamenanymi) zmenami“ alebo ,bez zmien“, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s
certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych
materialov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii certifikatnej
povinnosti, certifikity o kvalite pouzitych materialov a konstrukeii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skasok diela alebo jeho &asti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manuél uZivania stavby alebo jeho &asti a
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dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho ¢ast’ podla prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

6.20 Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezagne price na
odstratiovani tychto vad v€as alebo ich vas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby.

6.21 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

6.22 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel' povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.23 Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruenym zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podrl'a tejto zmluvy. Doruéenim oznadmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel' povinny zastavit’
akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedic v oznameni o zastaveni
realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v
zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku
zastavenia realizacie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitel'ovi preukézat’,

6.24 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, s odbornou
starostlivostou, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoju zodpovednost’, véas, bez vad a v
zodpovedajlcej kvalite.

Clanok VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
7.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré
ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zéruénej doby.

7.2 Zéaruéna doba zatina plynit’ odo dia podpisania odovzdavajiceho a preberacicho protokolu celej
Casti stavby - objektu ,,Obnova vonkajsich a vnatornych podlah, schodist,, striech a dveri“. Zaruéna
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimélne v8ak doby 24 mesiacov plyniicej odo dila odovzdania celej
Casti stavby - objektu ,,Obnova vonkajSich a vnatornych podlah, schodist, striech a dveri®
zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi stastou dokladovej &asti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t,j. vy$Sie uvedeny termin jej
ukonCenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, riadne uZzivat’ celll stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objedndvatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich

nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednéavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.
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7.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytocného
odkladu po dorudeni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom &ase, vzdy viak najneskdr do 3 dni od dorudenia ozndmenia vady objedndvatel'om, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za doru€enie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny Ziadat dodanie nihradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpedit' odstranenie vady na
naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitela. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho dodat’ do
5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak.

7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
ZMLUVNE POKUTY
8.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo v€as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,10% z ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defi omeskania. Zhotovitel je povinny tito
zmluvni pokutu zaplatit’.

8.2 V pripade omeskania objednavatel’a s ihradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel’
narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeskania. Objednévatel sa
nedostava do omeskania v pripade, ak nie si mu poskytnuté/preplatené finanéné prostriedky zo strany
poskytovatel'a (Grantov EHP a Statneho rozpoétu SR).

8.3 Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny
materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného
harmonogramu postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za
kazdy defi omesSkania.

8.4 Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdt vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do
diia, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.5 Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v&as, ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 30,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty deti omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedent v &l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci a poZziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujicu k zaisteniu bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice porusenie tej istej povinnosti, méa
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢&l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
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8.7 Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovat' dielo bez pouZzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev, ochranna
prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), md objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 20,- EUR za kazd( nepouZiti osobnil a ochrannt pracovni
pomdcku u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

8.8 Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizicii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, méa
objedndvatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 150,- EUR za kazdé
preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace
na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat’
ju zo staveniska a objektu stavby.

8.9 Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v dohodnutej lehote uvedenej v tejto zmluve, méa
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteI'om vo vys$ke 30,- EUR za kazdy der
omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’,

8.10 Ak zhotovitel' nepredloZzi objednavatelovi supis skuto¢ne vykonanych prac véas v zmysle tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 10,- EUR za
kazdy defi omeSkania. Zhotovitel’ ma povinnost tito pokutu uhradit’.

8.11 Ak zhotovitel’ nepredloZi objednédvatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu uvedenu tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

8.12 Ak zhotovitel' neumoZni vietkym kontrolnym organom podla Cl. XIII. ods. 13.5 vykonat
kontrolu dokladov stuvisiacich s plnenim tejto zmluvy ato po celii dobu povinnej archivécie tychto
dokumentov, urenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR alebo sa preukaze, Ze pri ziskani
zakazky sa dodavatel’ dopustil konania, ktoré je v Prirucke pre prijimatela a projektového partnera
Uradu vlady SR ako kollizne sprivanie, alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaca, a to najmi v pripade ak bude prijimatel’ povinny vratit’ poskytnuty projektovy
grant, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100% sumy vrateného
projektového grantu.

8.13 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej
vysku zmluvnej pokuty.

Cléanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.

9.3 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel' zodpoveda za vzniknutd Skodu spdsobenti objednavatelovi v désledku nedodrZania
¢asu plnenia predmetu zmluvy podla bodu 3. 2 tejto zmluvy t.j. do 30.4.2017, ktoré bude mat’ za
nasledok, Zze objednavatel’ ako prijimatel’ pomoci bude povinny vratit' projektovy grant alebo jeho
¢ast. Zhotovitel' zodpoveda za takto vzniknuti Skodu spdsobenti objednavatelovi az do vysky
vratencho projektového grantu maximaélne v8ak do vysky ceny diela uvedenej v bode 4.1. Zhotovitel’
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je v takom pripade povinny vratit’ prijaté finanéné plnenia na zéklade tejto zmluvy objednévatel'ovi do
30 dni od dorucenia vyzvy na ich vratenie z dévodu vzniknutej Skody.

Clénok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
10.1 Odstapenim od zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem priv na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast' diela, ktord bola do odstipenia
zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maji trvat’
aj po zaniku zmluvy odstipenim.

10.2 Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto zmluvy aj z dovodov a spdsobom uvedenym v
zékone.

10.3 Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZuje najmi:

- ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

- ak bude zhotovitel’ z dévodov spocivajiicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
terminu uvedeného v ¢lanku I11. tejto zmluvy,

- ak bude zhotovitel’ z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu préc o viac ako 5 dni,

- ak zhotovitel' nezrealizuje k prislu§nému postupovému terminu realizicie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisluiného finanéného objemu plnenia,

- ak bude zhotovitel’ z dovodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnt (napr. zapisom v stavebnom
denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislusné prace v primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

- ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v €1. I11. tejto zmluvy,

- ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorikolvek povinnost uvedent v &l. VI. ods. 6.7
tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchidzajiice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

- ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. IL. tejto zmluvy a napriek vyzve zastupcu
objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykond népravu,

- ak zhotovitel’ neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VL
tejto zmluvy,

- ak zhotovitel’ véas neodstrani objednévatefom oznament vadu,

- ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

- ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou &innostou na diele a/alebo
zmluvu o poisteni majetku v zmysle él. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

10.4 Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodévatelom,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ¥e zhotovitel' nebude schopny
zrealizovat’ dielo véas a riadne.

10.5 Objednévatel” moze odstipit’ od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost’ stavebného povolenia.
Objednavatel’ musi pri odstipeni od zmluvy preukazat’ zhotovitel'ovi zanik jeho platnosti.

10.6 Za podstatné porulenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povaZzuje
omeskanie objedndvatel’a s Gihradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanoveniami v ¢l. V. tejto
zmluvy dlhSie ako 30 dni, pri€om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade &l. V. ods. 5.12 tejto
zmluvy a s ohl'adom na podmienku tthrady faktiru podla ¢l. VIII, ods. 8.2.
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10.7 Pri podstatnom poruseni zmluvy mo6zu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo diia,
kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak mdZzu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruSeni zmluvy.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA
11.1 'V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej $kody vratane uglého zisku.

11.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné skutoénosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zéklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného
tajomstva objedndvatela a zhotovite' ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu
objednavatel'a. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na zéklade
povinnosti uloZenej zakonom.

11.3 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela postipit
tretej osobe aktikol'vek pohladavku, ktora mu vo&i objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na zéklade
tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran
suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

11.4. Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, ktory je uvedeny
v prilohe €. 5 Zmluvy o dielo.

11.5. Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 5 Zmluvy o dielo méZe byt nahradeny inym subdodévatel'om
iba so sthlasom objednavatel’a.

11.6. Zhotovitel’ je povinny dorugit’ objednéavatelovi navrh dodatku, predmetom ktorého bude zmena
idajov v prilohe Zmluvy o dielo ¢. 5. tykajica sa pdvodného subdodévatela (bod 11. 4) alebo
navrhovaného nového subdodavatela (bod 11.5).

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu, minimalne vsak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za
Gcelom krytia pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii diela.. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat
poistenie v platnosti po cely ¢as realizicie diela. Zhotovitel' je taktiez povinny uzavriet zmluvu
o poisteni majetku, minimalne vo vy$ke dohodnutej ceny diela uvedenej v &l. IV. tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatel'ovi (teda poistnym vinkulovanym v prospech
objednavatel’a) a predloZit’ o tom objednavatelovi doklad najneskdr 10 dni po podpise tejto zmluvy,
pricom toto poistenie je zhotovitel' povinny udrziavat' v platnosti po cely &as realizacie diela.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' riadne a vEasné platenie poistného podla prislusnych poistnych
zmlav. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v&as alebo sa dopusti iného porusenia
ktorejkol'vek z poistnych zmliv, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo ktorikolvek poistni
zmluvu vypovedat' alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podl'a ktorejkol'vek
poistnej zmluvy, objednévatel’ méa pravo (avak v Ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a
na Ucet zhotovitel'a vykonat’ vietky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a
ako poistencho alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlZzného podla ktorejkol'vek
poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude
spolufinancované z Finan¢ného mechanizmu EHP arozpoétu SR. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finan¢nych prostriedkov zo strany poskytovatela finan&nych prostriedkov bude tato
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zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v silade so zmenenymi
podmienkami poskytovatela grantu.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné. Pri uzatvéarani dodatkov k
zmluve je povinnost’ zmluvnych stran postupovat’ v zmysle § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

12.4 Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a i¢innou ditom nasledujicim po jej zverejneni

12.5 Zmluvné strany vyhlasujd, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju
podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy, ze
st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzen4 a Ze im nie
st zname okolnosti, ktoré¢ by im branili platne uzavriet' tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’
existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.8 Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej strany
v ivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene
doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo,
pri¢om na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis tradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, ze u¢inky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema aani nebude to mat za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany s povinné v dobrej
viere, re$pektujic zasady poctivého dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, nei¢inné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom 0cel a zmysel zmluvy
musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej
vObec neddjde, pouZiji sa na nahradenie neplatného, neicinného alebo nevynutiteIného ustanovenia
iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie s, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a instititov, ktoré s upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa
pouziji také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam predchadzajtcej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy st nasledovné prilohy potvrdené oboma stranami:

- priloha &. 1 — polozkovy rozpocet a vykaz vymer s popisom prac (ponuka doddvatel’a)
- priloha &. 2 — projektova dokumentécia - vykresy

- priloha ¢. 3. - harmonogram postupu prac vypracovany dodavatel'om

- priloha €. 4 - fotokdpia stavebného povolenia

- priloha €. 5 - prehlasenie o subdodavatel'och

Clanok XIIL
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE
13.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel’ je podas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste
povinny najmé preukazat’ opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia
NFP v zmysle Zmluvy.
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13.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit' primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a
zdrZat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania
na mieste.

13.3  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat’
kontrolu/audit/overovanie dod4vaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizicie diela kedykol'vek
pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

- vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatel’a, ak to
stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

- pozadovat’ od objednavatela a zhotovitel'a, aby predlozil origindlne doklady a ini potrebnit
dokumentéciu, zdznamy dat na pamétovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alsie doklady sivisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

- oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- vyhotovovat kédpie idajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5  Zhotovitel sa zaviizuje, ¢ umoZni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus,
Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho krélovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Norskeho kralovstva a d’alsim kontrolnym organom a orgdnom opravnenym na
vykon kontroly v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym
tymito institdciami vykonat’ kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy a to po celi dobu
povinnej archivicie tychto dokumentov, urenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

13.6  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel’
je povinny zaslat’ osobdm opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek podas platnosti a aéinnosti zmluvy
o poskytnuti grantu poskytnit’ opravnenym osobam vietku potrebni sacinnost’. Zaroveil sa zhotovitel
zavdzuje objednavatel'ovi predkladat’ elektronickl verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoétu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu,
pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

13.8 Zmluvné strany ber(l na vedomie a stihlasia, ze zmluva ako aj vSetky jej pripadné dodatky, bude
zvergjnend na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
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